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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

Το κόστος των μεταφορικών που υπολογίστηκε στο έργο έγινε σύμφωνα με την Αρ. 

Πρωτ. Δ11γ/0/9/15 της 5-03-2013 απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Στην υπ' αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων "Αναπροσαρμογή και 

συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 

Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών 

και Λιμενικών" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 363/19-2-2013, διορθώνονται τα 

παρακάτω λάθη που έγιναν ως εξής: Α). Στο Περιγραφικό τιμολόγιο έργων οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Οικοδομικών Έργων στις σελίδες 7124, 7333, και 7808 του ανωτέρω ΦΕΚ 

ο πίνακας αντικαθίσταται στο ορθό: « 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0.28 

- απόσταση > 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

■ οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση > 5 km 0,19 

■ οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση > 5 km 0,21 

■ εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση > 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων ) 
0,03 

.» 
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1. Κόστος μεταφορικού έργου που αφορά στα τιμολόγια  Α.Τ. 003, Α.Τ. 004, Α.Τ. 005, 

Α.Τ. 006, Α.Τ. 007 και Α.Τ. 018 

Ανάλυση κόστους 

0,19 €/m3/km για τιμή σε εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας  

για απόσταση > 5Km 

0,03 €/m3/km για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

20,00 Km απόσταση μεταφοράς σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ  

(0,19+0,03) x 20,00 = 4,40€/m3 στο τιμολόγιο 

2. Κόστος μεταφορικού έργου που αφορά στα τιμολόγια Α.Τ. 001 και Α.Τ. 002 

Ανάλυση κόστους 

0,19 €/m3/km για τιμή σε εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας  

για απόσταση > 5Km 

0,03 €/m3/km για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

20,00 Km απόσταση μεταφοράς σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 

Για το Α.Τ. 001 συντελεστής 0,075 m3/m 

(0,19+0,03) x 0,075 x 20,00 = 0,33€/m στο τιμολόγιο 

Για το Α.Τ. 002 συντελεστής 0,10 m2/m 

(0,19+0,03) x 0,10 x 20,00 = 0,44€/m2 στο τιμολόγιο 
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3. Κόστος μεταφορικού έργου που αφορά στα τιμολόγια Α.Τ. 010, Α.Τ. 011 και Α.Τ. 

019 

Ανάλυση κόστους 

0,19 €/m3/km για τιμή σε εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας  

για απόσταση > 5Km 

0,03 €/m3/km για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

20,00 Km απόσταση μεταφοράς από λατομείο 

(0,19+0,03)x 20,00 = 4,40€/m3 στο τιμολόγιο 
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